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2 INFORME TECNICO 

 

Se construirán 5 paraderos serán de estructura metálica con cimentación de hormigón simple 
los cuales tendrán medidas de 5 m por 2.75 m serán 4 unidades, mientras que el restante es de  
5 m por 2.25 m, estas medidas varían por motivos de las áreas de terrenos más pequeñas, las 
ubicaciones de los paraderos serán las siguientes.   

SITIO COORDENADAS MEDIDAS (m) 

KM 92 INGRESO A 
SEVERINO 

X=605330.121 
Y=9887215.855 

5x2.75 m 

SAN MIGUEL 
X=601708.847 

Y=9884980.090 
5X2.75 m 

LOS COLORADOS 
X=599234.514 

Y=9883180.626 
5X2.75 m 

MANCHA GRANDE 
ARRIBA 

X=590084.389 
Y=9881726.21 

5X2.25 m 

LA TRANCA ABAJO 
X=592129.800 

Y=9883985.628 
5X2.75 m 
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     TECNICO RESPONSABLE: ING. CRISTIAN QUIMIZ 

 



 

1 REPLANTEO Y NIVELACION 

Unidad:                Metro Cuadrado (m2). 

Materiales mínimos:   Estacas, clavos, piola, tiras de encofrado, pintura y cuartones. 

Equipo mínimo:   Equipo de topografía, herramienta menor. 

Mano de obra:    Topógrafo 2, cadenero y peón. 

DESCRIPCIÓN:  

Se define como replanteo el trazado en el terreno, confirmación de longitudes y niveles llevados 
de los planos Arquitectónicos y/o las órdenes del A/I Fiscalizador al sitio donde se construirá el 
proyecto; como paso previo a la construcción. 

PROCEDIMIENTO:   

Se deberá colocar referencias estables de ejes; las mismas que permanecerán fijas durante todo 
el proceso de construcción.  

Los trabajos de replanteo y de nivelación deben ser realizados con aparatos de precisión 
certificados, como: estación total, teodolito, nivel de precisión, cintas métricas metálicas, etc. este 
trabajo estará a cargo de personal profesional experimentado.  

Las áreas a construir se demarcarán con estacas de madera y con piola, luego se ubicará el sitio 
exacto para realizar los rellenos y excavaciones que se indiquen de acuerdo a las abscisas y cotas 
del proyecto identificadas en los planos y/o órdenes del A/I fiscalizador.  

MEDICIÓN Y PAGO: 

Para su cuantificación se tomará primero en cuenta el replanteo de la plataforma (en caso de 
realizarse), en segundo lugar, el replanteo de la cimentación, el área considerada será entre los 
ejes de la construcción y su pago se realizará por metro cuadrado m², con aproximación de dos 
decimales. 

2 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 

Unidad:   Metros cúbicos (m3). 

Herramientas y maquinaria: Herramienta menor. 

Mano de obra:               Maestro mayor en ejecución de obra civil, peón 

DESCRIPCIÓN:  

Estos trabajos consistirán en excavación del material necesario a remover en zonas de corte para 
lograr la construcción de la obra básica, que sea requerido en la construcción del paradero, de 
acuerdo con los documentos contractuales y las instrucciones del Fiscalizador.  

La excavación será efectuada de acuerdo con los datos señalados en los planos, en cuanto a 
alineaciones pendientes y niveles, excepto cuando se encuentren inconvenientes imprevistos en 
cuyo caso, aquellos pueden ser modificados de conformidad con el criterio técnico del Ingeniero 
Fiscalizador. 

En los trabajos de excavación el Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para 
proteger y evitar daños o perjuicios en las propiedades colindantes con los límites de la obra, etc. 



 

Si fuera necesario para proteger instalaciones adyacentes, el Contratista tendrá que construir y 
mantener por el tiempo necesario, por su cuenta y costo, tabla-estacada, apuntalamiento u otros 
dispositivos apropiados. El retiro de estos también correrá por cuenta del Contratista, cuando no 
se los requiera más. 

MEDICIÓN Y PAGO: 

Excavación sin clasificación..............................Metro cúbico (m³).  

Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán a los precios 
contractuales para cada uno de los rubros designados y que consten en el contrato. 

3 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MEJORAMIENTO  

Unidad:   Metro cúbico (m³). 

Herramientas y maquinaria:     Herramienta menor, compactador 5.5 hp,  

Mano de obra:               Maestro de ejec. Obra civil, peón 

Materiales:                                Material de mejoramiento, agua 

DESCRIPCIÓN: 

En las áreas que señalen los planos, o a las claras disposiciones motivadas que señale el 
Fiscalizador de la obra, se procederá a efectuar el relleno con material granular tipo Mejoramiento 
proveniente de canteras de la localidad, libre de impurezas como ramas, troncos, plásticos y 
cualquier otro agente que no sea el material granular tipo Mejoramiento. La altura de relleno se 
determinará en sitio en función de los niveles que se tengan luego de fundida la cimentación. Este 
relleno será compactado con equipo manual y tendrá la humedad requerida según la norma 
técnica. La unidad de medida es el Metro Cúbico y su volumen será determinado en base a las 
medidas efectivamente ejecutadas en sitio, su pago se lo hará solo cuando el Fiscalizador lo haya 
aprobado a través del protocolo de medición, su precio será el que indique el contrato. 

MEDICIÓN Y PAGO: 

Las cantidades a pagarse por relleno para estructuras serán los metros cúbicos medidos en la 
obra de material efectivamente rellenado, de conformidad con lo señalado en los planos u 
ordenado por el Fiscalizador. De no estar incluido este rubro en el contrato, el pago por este 
trabajo, si fuese exigido, será considerado como incluido en el pago por los rubros de excavación 
y relleno para estructuras. 

Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagará a los precios 
contractuales para cada uno de los rubros designados y que consten en el contrato. 
 

4 Transporte de material de mejoramiento (Distancia >50<=60 Km) 

Todo material de material de mejoramiento, la distancia desde la cantera hasta el lugar de la obra, 
no será menor o igual a  50 km  y no mayor a 60 km.  En caso de excederse su costo será absorbido 
por el contratista. 

MEDICION Y PAGO 

Las cantidades de transporte a pagarse serán los metros cúbicos/km. o fracción de km. medidos 
y aceptados, calculados como el resultado de multiplicar los m3 de material efectivamente 
transportados por la distancia en km. de transporte de dicho volumen. 



 

5 RELLENO CON PIEDRA BOLA 

Herramientas y maquinaria:            Herramienta menor.  

Mano de obra:             Albañil, peón. 

Materiales:                                            Piedra bola seleccionada. 

Transporte:                                           Volqueta v>8m3. 

DESCRIPCIÓN: 

Bajo los elementos estructurales o de contención que se señalen  los planos, se procederá a 
colocar una capa de Piedra Bola de espesor y sección tal como indiquen los planos o a la 
disposición que imparta el Fiscalizador de la Obra. La unidad de medida es el Metro Cúbico y su 
volumen será determinado en base a las medidas efectivamente ejecutadas en sitio, su pago se 
lo hará solo cuando el Fiscalizador lo haya aprobado a través del protocolo de medición. 

6 Transporte de Piedra bola (Distancia >50<=60 Km) 

Todo material de Piedra Bola,  la distancia desde la cantera hasta el lugar de la obra, no será 
menor o igual a  50 km  y no mayor a 60 km.  En caso de excederse su costo será absorbido por 
el contratista. 

MEDICION Y PAGO 

Las cantidades de transporte a pagarse serán los metros cúbicos/km. o fracción de km. medidos 
y aceptados, calculados como el resultado de multiplicar los m3 de material efectivamente 
transportados por la distancia en km. de transporte de dicho volumen. 

7 HORMIGÓN F´C = 210 KG/CM2  

Unidad:             Metro cubico (m³). 

Herramientas y maquinaria: Herramienta menor, vibrador de hormigón, hormigonera 1 saco. 

Mano de obra:              Maestro mayor en ejecución de obras, encofrador, peón. 

Materiales:                             Cemento, ripio, arena, tiras de encofrado, varios, clavos, Cuartones 
De Encofrado 4,20 Ml, Alambre. 

DESCRIPCIÓN: 

Será de Clase “B” y su resistencia a los 28 días de fundido deberá ser f'c=210kg/cm², para lograr 
tal objetivo el Contratista y el Fiscalizador tomarán las muestras necesarias para realizar los 
ensayos de laboratorio y romperán los cilindros a los 7, 14 y 28 días. En caso de que la resistencia 
requerida no se logre alcanzar, el Fiscalizador sin más trámite dispondrá derrocar lo construido y 
exigirá al Contratista su nueva fundición hasta que se alcance la resistencia requerida y las veces 
que sean necesarias hacerlo. La unidad de medida es el metro cúbico y su volumen se lo 
determinara midiendo la longitud, el ancho y el espesor efectivamente realizado en el sitio. Su 
precio será el que indique el contrato y su pago se realizará solo cuando el Fiscalizador de la Obra 
haya aprobado el rubro a través del protocolo de medición y adjuntando los ensayos de laboratorio. 

8 CONTRAPISO HS. F´C 210 KG/CM2 E=7 CM 

9 CONTRAPISO HS. F´C 210 KG/CM2 E=10 CM 

 



 

 

Unidad:              Metros cuadrados (m2). 

Herramientas y maquinaria: Herramienta menor, hormigonera  

Mano de obra:   Maestro mayor en ejecución de obras civiles, peón, albañil. 

DESCRIPCIÓN:  
 
Tendrá un espesor de diez (7) centímetros y su resistencia a los 28 días de fundido deberá ser 
210 Kg. /Cm2. Para lograr tal objetivo el Contratista y el Fiscalizador tomarán las muestras 
necesarias para realizar los ensayos de laboratorio y romperán los cilindros a los 7, 14 y 21 días. 
En caso de que la resistencia requerida no se logre alcanzar en el cual también se colocara 
endurecedor de piso reflectivo, el Fiscalizador sin más trámite dispondrá derrocar lo construido y 
exigirá al Contratista su nueva fundición hasta que se alcance la resistencia requerida y las 
veces que sean necesarias hacerlo.  
 
MEDICIÓN Y PAGO: 

La unidad de medida es el Metro Cuadrado y su área se la determinara midiendo la longitud y el 
ancho efectivamente realizado en el sitio. Su precio será el que indique el contrato y su pago se 
realizará solo cuando el Fiscalizador de la Obra haya aprobado el rubro a través del protocolo de 
medición y adjuntando los ensayos de laboratorio. Es preciso señalar que dentro del rubro se 
considera el suministro y la colocación de una malla electro soldada de 4.5 mm con espaciamiento 
a cada 15 centímetros y el acabado del Contrapiso será paleteado y alisado 

10 PLACA METALICA DE 200X200X6 MM 

11 PLACA METALICA DE 200X200X6 MM 

Unidad:    Unidad  (u). 

Herramientas y maquinaria:  Herramienta menor, soldadora eléctrica 

Mano de obra:   Instalador de revestimiento, ayudante de revestimiento. 

Materiales:                                           Placa metálica de 200 x 200 x 6. 

DESCRIPCIÓN: 

La estructura de la tapa será en forma de placa, según el diseño indicado en los planos o a la 
disposición que sabrá dar en obra el Fiscalizador. La placa metálica será de 200 x 200 x 6 mm y 
la sección estará detallada en los planos. La unidad de medida es la unidad y su cantidad será 
obtenida en sitio constatando lo real y efectivamente ejecutado, su precio será el que indique el 
contrato y su pago solo será efectuado cuando el Fiscalizador apruebe el rubro a través del 
protocolo de medición y una vez constatado el funcionamiento de la placa metálica. 

12 ACERO ESTRUCTURAL A 36 

 

Unidad:   Kilogramo (kg). 

Herramientas y maquinaria: Herramienta menor, soldadora 240 A, cortadora de acero. 

Mano de obra:   Instalador general, peón. 



 

Materiales:                                  Acero estructural A36. 

Las piezas de acero estructural pueden ser barras redondas, cuadradas o planas;  y  perfiles  
estructurales,  de  las  dimensiones establecidas en los planos de la obra. 

Todas las piezas de Acero Estructural deben cumplir los requisitos establecidos en la Norma INEN 
136: ACERO PARA CONSTRUCCION ESTRUCTURAL. 

Todo el acero estructural será de preferencia del tipo "DE SOLDABILIDAD GARANTIZADA",  y  
debe  poseer  la  resistencia  especificada  en  la  Norma INEN 136, en la cual se reconocen los 
siguientes grados: A37E/ES, A42E/ES y A52E/ES. Según la terminología aprobada, la letra A 
indica que el material es Acero al Carbono;  los  números  corresponden  a  la  resistencia  mínima  
a  la tracción (en kg/mm2), la letra E indica que se trata de un acero estructural, y por fin, la letra 
S señala que el acero es de soldabilidad garantizada. 

Todas las piezas estructurales se trabajarán en taller, de la manera especificada en los planos, 
evitando procesos en caliente. Los planos indicarán también los detalles constructivos tales  como  
traslapes,  uniones,  pernos  o  remaches, sueldas, etc. 

Requisitos.- Todo el acero estructural, para su colocación en obra, deberá estar perfectamente 
limpio y libre de defectos de fabricación como fisuras,  poros,  etc.;  además  no  presentará  
ondulaciones,  rajaduras  u  otros defectos semejantes, que afecten su utilización. 

El  Contratista,  al  realizar  el  embarque  de  los  materiales,  presentará  al Fiscalizador los 
informes de los Ensayos y Certificados de Cumplimiento de todos los materiales requeridos. 

La unidad de medida será el kilogramo (Kg),  

13 PINTURA ANTICORROSIVA  

Unidad:    Kilogramo (kg). 

Herramientas y maquinaria:              Herramienta menor, andamios metálicos, compresor 1 
hp. 

Mano de obra:                           Peón, pintor.  

 

DESCRIPCION: 

Se refiere a la limpieza de tubos metálicos, utilizando herramientas menores y los materiales 
indicados para la misma, se lijarán, limpiarán y se prepararán los elementos, para darle un acabado 
con pintura anticorrosiva a dichos tubos metálicos. La unidad de medida es el kilogramo (kg) y su 
peso se determinará midiendo en sitio lo real y efectivamente ejecutado, su precio será el que 
indique el contrato y su pago se hará una vez que el Fiscalizador haya aprobado el rubro a través 
del protocolo de medición. 
 

14 PERNO EXPANSIBLE TIPO CUÑA  4 1/4”X1/2”  

15 PERNO EXPANSIBLE TIPO CUÑA  3 3/4”X1/2”  

 

Un anclaje de expansión tipo cuña diseñado para un desempeño óptimo en concreto con fisuras 
y sin fisuras 



 

INSTALACION: 
 
No use una llave de impacto para ajustar o apretar el anclaje Strong-Bolt  
 
Precaución: Los agujeros de tamaño excedido en el material base dificultarán el asentamiento del 
anclaje y reducirán la capacidad de carga del anclaje. 
 
1. Perfore un agujero en el material base usando una broca de carburo del mismo diámetro que el 
diámetro nominal del anclaje que se instalará. Perfore el agujero a la profundidad de agujero 
mínima especificada y límpielo utilizando aire comprimido. (Las instalaciones sobre cabeza no 
necesitan limpieza con soplador). Como alternativa, perfore el agujero con la profundidad 
necesaria para acomodar la profundidad de empotramiento y el polvo producido por la perforación. 
2. Ensamble el anclaje con la tuerca y la arandela de modo que la parte superior de la tuerca quede 
al ras con la parte superior del anclaje. Coloque el anclaje en el accesorio e insértelo en el agujero 
hasta que la arandela y la tuerca queden apretadas contra el accesorio. 
3. Apriete a la torsión de instalación requerida 
 

 
 

16 TUBOS DE ACERO NO OXIDABLE  

Unidad:    Metro lineal (Ml). 

Herramientas y maquinaria:              Herramienta menor, soldadora eléctrica. 

Mano de obra:                           Peón, instalador general.  

Material:                                                  Tubo de acero no oxidable 

Los tubos de acero inoxidable es elemento con un elevado limite de fluencia, característica 
importante en proyectos de equipamientos industrial y una alta conductividad térmica. 

Se utilizara este tubo para los arrecostados de los paraderos tendrán la dimensión de 2.5x5x0.15 
cm. 

La  unidad de medida será el metro lineal. 

17 CUBIERTA DE POLICARBONATO 8MM 

Unidad:    Metro cuadrado (M2). 

Herramientas y maquinaria:              Herramienta menor, andamio metálico. 

Mano de obra:                           Peón, instalador general.  



 

Material:                                                  Lamina de policarbonato, conector de policarbonato, U 
remate de policarbonato, cinta antidust, perno antiperforante 

En los sitios indicados en los planos de cubiertas, se instalarán láminas de policarbonato color 
opal.  
 
Se colocarán las planchas de policarbonato de 8mm con material pegante, cualquier unión que 
deba realizarse se la hará sobre las estructuras.  
 
Las mediciones del rubro corresponden a los metros cuadrados efectivamente ejecutados.  
El pago se lo realizará de acuerdo al precio unitario establecido en el contrato. 

18 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY = 4200 KG/CM2  

Unidad:   Kilogramo (kg). 

Herramientas y maquinaria: Herramienta menor. 

Mano de obra:   Maestro mayor en ejecución de obras civiles,fierrero, peón. 

Materiales:                                  acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm². 

DESCRIPCIÓN: 

Serán las operaciones necesarias para cortar, doblar, conformar ganchos, soldar y colocar el acero 
de refuerzo que se requiere en la conformación de elementos de hormigón armado. 

El acero utilizado estará libre de toda suciedad, escamas sueltas, pintura, herrumbre u otra 
sustancia que perjudique la adherencia con el hormigón. Los cortes y doblados se efectuarán de 
acuerdo con las planillas de hierro de los planos estructurales revisados en obra  y las indicaciones 
dadas por el calculista y/o la fiscalización. Para los diámetros de doblados, se observarán los 
mínimos establecidos en la sección 7.2.1 del C.E.C. Se agrupará el acero preparado, por marcas, 
con identificación de su diámetro y nivel o losa en la que deberán ubicar. 

MATERIALES 

Las varillas de refuerzo serán suministradas por el Contratista libres de defectos, dobladuras y 
curvas que no puedan ser enderezadas. 

MEDIDA Y PAGO DEL ACERO DE REFUERZO 

La medida para el pago será el peso en kilogramos del acero de refuerzo colocado, de acuerdo 
con los planos, y las presentes especificaciones y que sean aprobadas por el Interventor. La 
medida no incluirá el peso de alambres, o cualquier otro dispositivo metálico utilizado para 
mantener el refuerzo en su lugar, o para ejecutar los empalmes, ni el acero adicional resultante de 
la ejecución de los traslapos que no estén indicados en los planos, el cual debe ser tenido en 
cuenta por el licitante al hacer su propuesta. 

19 REPLANTILLO DE HS F´C = 210 KG/CM2 

Unidad:    Metro cúbico (m3). 

Herramientas y maquinaria:              Herramienta menor, hormigonera 1 saco,  

Mano de obra:                Albañil, peón, maestro mayor en ejecución de obra civil. 



 

Materiales:                                             Cemento, ripio, arena, tiras de encofrado, varios, clavos,            

                                                                Cuartones de encofrado. 

Transporte:                                            Arena, ripio. 

DESCRIPCIÓN: 

Luego de realizado los procedimientos antecesores, se procederá a la construcción del replantillo 
para lo cual se utilizará hormigón simple de f’c=210 K/cm2 y un espesor de 7 cm, incluyendo el 
encofrado. 

Su resistencia a los 28 días de fundido deberá ser 210 Kg. /cm², para lograr tal objetivo el 
Contratista y el Fiscalizador tomarán las muestras necesarias para realizar los ensayos de 
laboratorio y romperán los cilindros a los 7, 14 y 28 días. En caso de que la resistencia requerida 
no se logre alcanzar, el Fiscalizador sin más trámite dispondrá derrocar lo construido y exigirá al 
Contratista su nueva fundición hasta que se alcance la resistencia requerida y las veces que sean 
necesarias hacerlo. La unidad de medida es el Metro cúbico y su volumen se determinará midiendo 
la longitud por el ancho y por el espesor efectivamente realizada en el sitio. Su precio será el que 
indique el contrato y su pago se realizará solo cuando el Fiscalizador de la Obra haya aprobado el 
rubro a través del protocolo de medición y adjuntando los ensayos de laboratorio. El rubro incluye 
el encofrado cuya sección será la que está indicada en los planos de construcción. 

20 MAMPOSTERIA DE BLOQUE LIVIANO E= 10 CM 

 
Unidad:    Metro cuadrado (m²). 

Herramientas y maquinaria:              Herramienta menor, andamios metálicos. 

Mano de obra:               Maestro mayor en ejecución de obras civiles, albañil, 
peón. 

Materiales:                                              Cemento, ripio, arena, agua, bloques, otros. 

Transporte:                                            Arena, ripio. 

DESCRIPCIÓN: 

Es la construcción de muros verticales continuos, compuestos por unidades de bloques de 
hormigón vibroprensados de 7 cm, ligados artesanalmente mediante mortero.   

PROCEDIMIENTO:  

El objetivo de éste rubro es el disponer de paredes divisorias y de limitantes de espacios definidos 
en los respectivos ambientes, así como cerramientos cuya ejecución se defina en planos y los 
requeridos en obra.  

Se utilizará mortero de cemento - arena de 100 Kg/cm2 preparado para una jornada de trabajo 
como máximo.   

Verificación del mezclado, estado plástico y consistencia del mortero. El mortero mezclado con 
agua, será utilizado dentro de dos horas y media de su mezclado original y no permanecerá en 
reposo más de una hora. Se permitirá su remezclado, solo en la artesa del albañil, añadiendo el 
agua dentro de un cuenco formado por el mortero. No se deberá verter el agua desde lo alto sobre 



 

el mortero. Son recomendables las artesas (recipiente del mortero) hechas de materiales no 
absorbentes y que no permitan el chorreado del agua.  

Se definirá el sitio de apilamiento de los bloques, cuidando de que los mismos lleguen en perfectas 
condiciones, secos, limpios y sin polvo, apilándolos convenientemente e impidiendo un peso 
puntual mayor a la resistencia del mismo bloque o del entrepiso sobre el que se apilen. Deberá 
ubicarse a cortas distancias para la ágil ejecución del rubro.  

Se inicia con la colocación de una capa de mortero sobre la base rugosa que va a soportar la 
mampostería, la que deberá estar libre de sedimentos, agregados sueltos, polvo u otra causa que 
impida la perfecta adherencia del mortero, para continuar con la colocación de la primera hilera de 
ladrillos. Las capas de mortero, que no podrán tener un espesor inferior a 15 mm, se colocarán en 
las bases de los bloques para lograr que el mortero siempre se encuentre a presión, y no permitir 
el relleno de las juntas verticales desde arriba.   

Los bloques a colocarse deberán estar perfectamente secos en las caras de contacto con el 
mortero. Éstos se recortarán mecánicamente, en las dimensiones exactas a su utilización y no se 
permitirá su recorte a mano.  

Todas las hiladas que se vayan colocando deberán estar perfectamente niveladas y aplomadas, 
cuidando de que entre hilera e hilera se produzca una buena trabazón, para lo que las uniones 
verticales de la hilera superior deberán terminar en el centro del bloque inferior. La mampostería 
se elevará en hileras horizontales uniformes, hasta alcanzar los niveles y dimensiones 
especificadas en planos.  

En las esquinas de enlace se tendrá especial cuidado en lograr la perfecta trabazón o enlace de 
las paredes, para lograr un elemento homogéneo y evitar los peligros de agrietamiento. El 
constructor y la fiscalización deberán definir previamente las esquinas efectivas de enlace o la 
ejecución de amarre entre paredes, mediante conectores metálicos, sin aparejamiento de las 
mamposterías.     

Para uniones con elementos verticales de estructura, se realizará por medio de varillas de hierro 
de diámetro 8 mm por 60 cm de longitud y gancho al final (chicotes), a distancias no mayores de 
60 cm, las que deberán estar previamente ancladas en la estructura soportante.   

Todos los refuerzos horizontales, deberán quedar perfectamente anclados en la junta de mortero, 
con un recubrimiento mínimo de 6 mm. 

Mientras se ejecuta el rubro, se realizará el retiro y limpieza de la rebaba de mortero que se 
produce en la unión de los bloques. Las paredes deberán protegerse de la lluvia, dentro de las 48 
horas posteriores a su culminación. Si bien no es necesario un mantenimiento de éste rubro, el 
constructor garantizará la correcta elaboración de la mampostería hasta el momento de la entrega 
de obra.  

Si el terminado es sin enlucido o únicamente estucado las juntas serán planas, con una textura 
similar a la del ladrillo.  

Realizar el curado de las juntas de mortero, mediante el aspergeo de agua, hasta asegurar su total 
fraguado y obtención de la resistencia deseada. Realizar la limpieza de las manchas producidas 
por sales solubles.   

Todos los agujeros de clavos y demás imperfecciones de la pared, deberán ser relleno con el 
mismo mortero, siempre a presión y en una profundidad mínima del ancho de la junta.  



 

Verificación de la limpieza total de los trabajos terminados.  

Una vez concluida la mampostería, Fiscalización efectuará la última verificación de que éstas se 
encuentran perfectamente aplomadas y niveladas. Las perforaciones realizadas para 
instalaciones, serán realizadas posteriormente y corchadas con el mortero utilizado para el rubro.   

MEDICIÓN Y PAGO  

La medición se la hará de acuerdo a la cantidad efectivamente ejecutada y verificada por 
Fiscalización y su pago será por metro cuadrado (m2), con aproximación de dos decimales.  

21 ENLUCIDO VERTICAL ALISADO 

Unidad:   Metro cuadrado (m²) 

Materiales:   Cemento, arena, agua, clavos y otros  

Herramientas y maquinaria: Herramienta menor, andamios metalicos 

Mano de obra:   Peón, Albañil, Maestro de Obra 

DESCRIPCIÓN: 

Toda la mampostería que ejecute el Contratista será enlucida por los dos lados, salvo que exista 
alguna contraindicación por parte del Fiscalizador de la Obra. 

El enlucido se lo hará con cemento, arena y agua y su proporción será similar a la indicada para 
la mampostería de ladrillo.  

El Contratista tomará muy en cuenta hacer un trabajo a plomo de tal forma que la pared una vez 
enlucida luzca impecable y sin desperfectos. La unidad de medida es el Metro Cuadrado y su área 
será obtenida en sitio midiendo lo real y efectivamente ejecutado, su precio será el que indique el 
contrato y su pago sólo será efectuado cuando el Fiscalizador apruebe el rubro a través del 
protocolo de medición. 

MEDICIÓN Y PAGO: 

La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado "m²", 
multiplicando la base por la altura del paramento enlucido, descontando el área de vanos e 
incrementando la franja de puertas y ventanas; es decir el área realmente ejecutada que deberá 
ser verificada en obra y con los detalles indicados en los planos del proyecto. El pago incluye la 
ejecución de las medias cañas, muestras, filos, fajas, remates y similares requeridos para el total 
recubrimiento de las mamposterías y demás elementos verticales interiores. 

22 PINTURA SATINADA INTERIOR EXTERIOR 

Unidad:    Metro cuadrado (m2). 

Materiales:                                              Pintura satinada, empaste. 

Herramientas y maquinaria:              Herramienta menor. 

Mano de obra:                           Peón, pintor  

DESCRIPCIÓN: 



 

Es el revestimiento que se aplica a la mampostería, losa y elementos de hormigón interno y 
externo, mediante pintura de látex satinada sobre empaste. El objetivo de este rubro es el disponer 
de un recubrimiento final en color, lavable con agua, que proporcione un acabado estético y 
protector de los elementos indicados en planos del proyecto. 

El constructor verificará que todos los trabajos previos, tales como enlucidos, empastes, 
colocación de pisos, instalaciones eléctricas y protecciones en general, se encuentren concluidos. 
Fiscalización indicará que se puede iniciar con el rubro, cumplidos los requerimientos previos y 
aprobados los materiales ingresados. 

PROCESO CONSTRUCTIVO: 

Se iniciará con la preparación de la superficie, resanando fisuras o grietas y rellenando hendiduras, 
para proceder con su lijado e igualado y la aplicación de una capa de sellador de paredes interiores 
y exteriores, con el propósito de emporar la superficie a pintar, la que deberá estar libre de 
sedimentos, agregados sueltos, polvo u otra causa que impida la adherencia del sellador al 
enlucido o empaste. Sellada la superficie, se remasillarán y lijarán  las fallas, cuidando siempre de 
lograr una superficie uniforme e igual a la del enlucido base: totalmente liso para paredes 
empastadas o estucadas y rugoso, para superficies paleteadas o esponjeadas. No se permitirá 
agregar resina, carbonato de calcio u otro material para cambiar la consistencia del sellador o 
pintura. 

Aprobada la preparación de la superficie y verificada su uniformidad y el cumplimiento de los 
procedimientos descritos, se aplicará la primera capa de pintura, con rodillo en paredes lisas y con 
brocha. Esta capa será aplicada a superficies completas, en tramos uniformes, para permitir un 
control adecuado de la calidad del trabajo y las observaciones durante el avance del trabajo. Esta 
capa será uniforme y logrará un tono igual, sin manchas en toda la superficie de trabajo.  

Aprobada la primera capa de pintura, se procederá a aplicar la segunda capa, la que logrará una 
superficie totalmente uniforme en tono y color, sin defectos perceptibles a la vista. Cada capa 
aplicada será cruzada y  esperará el tiempo de secado mínimo indicado por el fabricante en sus 
especificaciones técnicas. 

Cuando se verifiquen imperfecciones en las superficies pintadas y en cada mano aplicada, se 
resanará mediante la utilización de empaste para paredes interiores y se repintará las superficies 
reparadas, hasta lograr la uniformidad con la capa aplicada.  

La última mano de pintura será aplicada antes de la entrega - recepción de la obra. La Fiscalización 
aceptarán o rechazarán el rubro concluido, verificando las condiciones en las que se entrega el 
trabajo. 

MEDICIÓN Y PAGO: 

La unidad de medida será el metro cuadrado  realmente ejecutado y aprobado por la fiscalización.  
Las cantidades determinadas se pagarán a los precios contractuales y que consten en el contrato. 

23 COLOCACION DE ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM GRIS 

24 COLOCACION DE ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM ROJO 

25 COLOCACION DE ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM NARANJA 

Unidad:                          Metro Cuadrado (m²) 

Herramientas y maquinaria: Herramientas menores 



 

Materiales:                          Adoquín, arena fina lavada 

Mano de obra:   Maestro de obra, peón 

DESCRIPCIÓN: 

La capa de rodadura de la calzada será revestida de adoquines de hormigón para tráfico peatonal 
de colores de medidas 20 x 10 y x 6 centímetros de espesor, la resistencia de estos adoquines 
será mayor a los 400 Kg/cm² y tendrán las características propias de uso para regeneración 
urbana. Tendrán también una combinación de colores gris natural, rojo, naranja.  

MEDICIÓN Y PAGO: 

La unidad de medida es Metro Cuadrado (m²) y su área se la determinará midiendo la longitud y 
el ancho efectivamente realizado en el sitio. Su precio será el que indique el contrato y su pago se 
realizará sólo cuando el Fiscalizador de la Obra haya aprobado el rubro a través del protocolo de 
medición. 

26 CESPED NATURAL (GRAMILLON) 

Unidad:    Metro cuadrado (m²). 

Materiales:                                             Césped 

Herramientas y maquinaria:              Herramienta menor. 

Mano de obra:                            Peón, Maestro mayor.  

DESCRIPCIÓN  

Esta partida consiste en la colocación de todo el césped en general, en las zonas que se detallan 
en los planos del proyecto, como áreas proyectadas. 

MEDICIÓN Y PAGO  

La Unidad de medida será el metro cuadrado (m2). La medición se realizará tomando el largo y 
ancho del paño trabajado convenientemente y calculando el área resultante ejecutada. La forma 
de pago será a la verificación de la correcta ejecución de la colocación del césped, por el precio 
unitario correspondiente, trabajos que serán verificados y aprobados por el Supervisor. 

27 PLANTA DE CERRAMIENTO DURANTA 

Unidad:    Unidad (U). 

Materiales:                                             Planta duranta 

Herramientas y maquinaria:              Herramienta menor. 

Mano de obra:                            Peón.  

DESCRIPCIÓN  

Esta partida consiste en la colocación de todas las plantas de duranta, en las zonas que se 
detallan en los planos del proyecto, como áreas proyectadas. 

MEDICIÓN Y PAGO  



 

La Unidad de medida será la unidad (U). La medición se realizará tomando las longitudes 
perimetrales de las áreas destinadas para áreas verdes trabajado convenientemente. La forma de 
pago será a la verificación de la correcta ejecución de la colocación de la planta, por el precio 
unitario correspondiente, trabajos que serán verificados y aprobados por el Supervisor. 

28 ARBOL DE ALIGUSTRE  

Unidad:    Unidad (U). 

Materiales:                                             Planta duranta 

Herramientas y maquinaria:              Herramienta menor. 

Mano de obra:                            Peón.  

DESCRIPCIÓN  

Esta partida consiste en la colocación de todos los árboles de aligustre, en las zonas que se 
detallan en los planos del proyecto, como áreas proyectadas. 

MEDICIÓN Y PAGO  

La Unidad de medida será la unidad (U). La medición se realizará contando el número de árboles 
implantados trabajado convenientemente. La forma de pago será a la verificación de la correcta 
ejecución de la colocación de la planta, por el precio unitario correspondiente, trabajos que serán 
verificados y aprobados por el Supervisor. 

 
29 INSTALACION DE LAMPARAS FLORECENTES LEDS  

Unidad:                Unidad. 

Herramientas y maquinaria: Herramienta menor, andamio  

Mano de obra:   Eléctrico, peón. 

DESCRIPCIÓN:  
 
Las luminarias serán de tamaño adecuado para funcionar correctamente con módulos y fuentes 
de LED de la potencia a utilizar. Deben cumplir las especificaciones técnicas y los requisitos 
solicitados en las Normas IRAM AADL J 2020-4, IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL J 2028. 

La luminaria estará constituida por: 

La carcasa o cuerpo principal, Tapa inferior, marco portatulipa o tapa superior, si corresponde 
cubierta refractora, los módulos de LED, la o las fuentes de alimentación del módulo, la potencia 
total de la luminaria estará conformada por al menos dos módulos. 



 

 

 

MEDICIÓN Y PAGO: 

La unidad de medida es unidad. Su precio será el que indique el contrato y su pago se realizara 
solo cuando el Fiscalizador de la Obra haya aprobado el rubro. 



PROYECTO:

A PRELIMINARES

No. Rubro / Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Precio global

E2051 1 REPLANTEO Y NIVELACION M2 65.25 0.97 63.29
E1240 2 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SIN CLASIFICAR M3 33.50 7.08 237.18
E2040 3 RELLENO PIEDRA BOLA (MANUAL) M3 21.06 17.68 372.34
E2130 4 TRANSPORTE DE PIEDRA BOLA (>50<60 KM) M3/KM 1,189.68 0.26 309.32
E2042 5 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MEJORAMIENTO M3 15.78 10.26 161.90
E2130 6 TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO (>50<60 KM) M3/KM

891.90 0.26 231.89

SUBTOTAL A 1,375.92

B HORMIGON Y ACERO

E1002 7 ACERO DE REFUERZO f'y= 4200 kg/cm2 EN PLINTOS KG 285.25 1.90 541.98
CN013 8 REPLANTILLO DE HS F´C=210 KG/CM2 M3 0.12 180.64 21.68
E1284 9 HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 M3 6.65 200.21 1,331.40
E1098 10 CONTRAPISO H.S F´C=210 KG/CM2 e=10 cm M2 31.18 20.12 627.34
E1460 11 PLACA METALICA 200X200 CM  e=6 mm U 18.00 14.32 257.76
E1460 12 PLACA METALICA 200X400 CM  e=6 mm U 10.00 14.32 143.20
CN032 13 INSTALACION DE ACERO A36 Kg 1,522.16 2.12 3,226.98
E1423 14 PINTURA ANTICORROSIVA Kg 1,522.16 0.38 578.42

DKPGD 15 PERNO EXPANSIBLE 4 1/4"x1/2" U 80.00 3.80 304.00
DKPGC 16 PERNO EXPANSIBLE 3 3/4"x1/2" U 80.00 3.68 294.40
CN030 17 CUBIERTA DE POLICARBONATO 8mm M2 44.07 37.22 1,640.29
CN033 18 PLANCHAS DE ACERO PARA LETRERO 0.5MM M2 13.90 6.95 96.61

SUBTOTAL B 9,064.06

C MAMPOSTERIA  

E1350 19 MAMPOSTERIA BLOQUE LIVIANO M2 7.15 12.55 89.73
E1211 20 ENLUCIDO VERTICAL ALISADO M2 14.30 8.24 117.83
E1430 21 PINTURA SATINADA INTERIOR Y EXTERIOR M2 14.30 5.33 76.22

SUBTOTAL C 283.78

D ACABADOS

CN155 22 MADERA PLASTICA E=3 CM ML 123.00 13.55 1,666.65
CN156 23 COLOCACION DE ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM GRIS M2

6.51 21.47 139.77
CN157 24 COLOCACION DE ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM ROJO M2

3.44 21.47 73.86
CN158 25 COLOCACION DE ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM

NARANJA

M2

6.51 21.47 139.77
CN162 26 RELLENO DE TIERRA VEGETAL M3 1.76 11.99 21.10
CN159 27 CESPED NATURAL (GRAMILLON) M2 17.60 12.94 227.74
CN160 28 PLANTA DE CERRAMIENTO DURANTA U 239.00 0.82 195.98
CN165 29 ARBOL DE ALIGUSTRE U 5.00 11.87 59.35
CN020 30 INSTALACION DE LAMPARAS FLORECENTES LEDS U 10.00 45.98 459.80
CN088 31 CANAL DE TOOL PARA AGUAS LLUVIAS ML 6.00 11.90 71.40

SUBTOTAL D 3,055.42
-156,571,496.00

TOTAL: 13,779.18

SON : TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES, 18/100 CENTAVOS

PLAZO TOTAL: 120 DIAS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ FECHA: 28 DE JULIO DE 2020

TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

                                                                                       CONAGOPARE MANABI

CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO 



CONAGOPARE MANABI

-156571496 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS PERIODOS (MESES/SEMANAS)

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 REPLANTEO Y NIVELACION M2 65.25 0.97 63.29

2 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SIN CLASIFICAR M3 33.50 7.08 237.18

3 RELLENO PIEDRA BOLA (MANUAL) M3 21.06 17.68 372.34

4 TRANSPORTE DE PIEDRA BOLA (>50<60 KM) M3/KM 1,189.68 0.26 309.32

5 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MEJORAMIENTO M3 15.78 10.26 161.90

6 TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO (>50<60 KM) M3/KM 891.90 0.26 231.89

7 ACERO DE REFUERZO f'y= 4200 kg/cm2 EN PLINTOS KG 285.25 1.90 541.98

8 REPLANTILLO DE HS F´C=210 KG/CM2 M3 0.12 180.64 21.68

9 HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 M3 6.65 200.21 1,331.40

10 CONTRAPISO H.S F´C=210 KG/CM2 e=10 cm M2 31.18 20.12 627.34

11 PLACA METALICA 200X200 CM  e=6 mm U 18.00 14.32 257.76

12 PLACA METALICA 200X400 CM  e=6 mm U 10.00 14.32 143.20

13 INSTALACION DE ACERO A36 Kg 1,522.16 2.12 3,226.98

14 PINTURA ANTICORROSIVA Kg 1,522.16 0.38 578.42

15 PERNO EXPANSIBLE 4 1/4"x1/2" U 80.00 3.80 304.00

16 PERNO EXPANSIBLE 3 3/4"x1/2" U 80.00 3.68 294.40

17 CUBIERTA DE POLICARBONATO 8mm M2 44.07 37.22 1,640.29

18 PLANCHAS DE ACERO PARA LETRERO 0.5MM M2 13.90 6.95 96.61

19 MAMPOSTERIA BLOQUE LIVIANO M2 7.15 12.55 89.73

20 ENLUCIDO VERTICAL ALISADO M2 14.30 8.24 117.83

21 PINTURA SATINADA INTERIOR Y EXTERIOR M2 14.30 5.33 76.22

22 MADERA PLASTICA E=3 CM ML 123.00 13.55 1,666.65

23 COLOCACION DE ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM GRIS M2 6.51 21.47 139.77

24 COLOCACION DE ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM ROJO M2 3.44 21.47 73.86

25 COLOCACION DE ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM NARANJA M2 6.51 21.47 139.77

26 RELLENO DE TIERRA VEGETAL M3 1.76 11.99 21.10

27 CESPED NATURAL (GRAMILLON) M2 17.60 12.94 227.74

28 PLANTA DE CERRAMIENTO DURANTA U 239.00 0.82 195.98

29 ARBOL DE ALIGUSTRE U 5.00 11.87 59.35

30 INSTALACION DE LAMPARAS FLORECENTES LEDS U 10.00 45.98 459.80

31 CANAL DE TOOL PARA AGUAS LLUVIAS ML 6.00 11.90 71.40

INVERSION MENSUAL 13,779.18 6,136.73 7,064.04 578.42

AVANCE MENSUAL (%) 44.54 51.27 4.20

INVERSION ACUMULADA AL 100% 6,136.73 13,200.77 13,779.19

AVANCE ACUMULADO (%) 44.54 95.80 100.00

INVERSION ACUMULADA AL 80% 4,909.38 10,560.62 11,023.35

AVANCE ACUMULADO (%) 35.63 76.64 80.00

PLAZO TOTAL: 120 DIAS

63.29

33.50

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO 

 1 MES  2 MES  3 MES

65.25

21.06

372.34

237.18

15.78

161.90

1,189.69

309.32

57.05 228.20

108.40 433.58

891.88

231.89

6.65

1,331.40

0.12

21.68

18.00

257.76

31.18

627.34

1,522.16

3,226.98

10.00

143.20

80.00

304.00

1,522.16

578.42

44.07

1,640.29

80.00

294.40

7.15

89.73

13.90

96.61

14.30

76.22

14.30

117.83

6.51

139.77

123.00

1,666.65

1.30 5.21

27.95 111.82

3.44

73.86

17.60

227.74

1.76

21.10

0.50 4.50

5.94 53.41

239.00

195.98

6.00

71.40

10.00

459.80



ING. CRISTIAN QUIMIZ FECHA: 28 DE JULIO DE 2020

TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  1  DE  31

RUBRO   :      1 UNIDAD: M2

DETALLE :      REPLANTEO Y NIVELACION 65.25

ESPECIFICACIONES: EN ALCANTARILLA
E2051 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.02

EQUIPO DE TOPOGRAFIA (ESTACIÓN 1.00 4.40 4.40 0.030 0.13

SUBTOTAL M 0.15

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.030 0.11

CADENERO EO D2 1.00 3.65 3.65 0.030 0.11

TOPOGRAFO 2 EO C1 1.00 4.04 4.04 0.030 0.12

SUBTOTAL N 0.34

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 0.050 3.75 0.19

U 0.030 1.88 0.06

GBL 1.000 0.07 0.07

SUBTOTAL O 0.32

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.81

INDIRECTOS (%) 20.00% 0.16

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.97

VALOR OFERTADO 0.97

SON: CERO DOLARES, 97/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PINTURA,CLAVOS Y OTROS

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -

CUARTONES DE ENCOFRADO DE 4 ML

TIRAS DE ENCOFRADO DE 1"X4 ML



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  2  DE  31

RUBRO   :      2 UNIDAD: M3

DETALLE :      EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 33.50

ESPECIFICACIONES: SUELO NATURAL
E1240 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.28

SUBTOTAL M 0.28

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 1.000 3.60

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1.00 4.04 4.04 0.500 2.02

SUBTOTAL N 5.62

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.90

INDIRECTOS (%) 20.00% 1.18

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.08

VALOR OFERTADO 7.08

SON: SIETE DOLARES, 08/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  3  DE  31

RUBRO   :      3 UNIDAD: M3

DETALLE :      RELLENO PIEDRA BOLA (MANUAL) 21.06

E2040 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.31

SUBTOTAL M 0.31

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 1.100 3.96

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.50 4.04 2.02 1.100 2.22

SUBTOTAL N 6.18

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 1.050 7.85 8.24

SUBTOTAL O 8.24

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 14.73

INDIRECTOS (%) 20.00% 2.95

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 17.68

VALOR OFERTADO 17.68

SON: DIECISIETE DOLARES, 68/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PIEDRA BOLA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  4  DE  31

RUBRO   :      4 UNIDAD: M3/KM

DETALLE :      TRANSPORTE DE PIEDRA BOLA (>50<60 KM) 1,189.68

ESPECIFICACIONES: CARRETERA LASTRADA
E2130 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.00

VOLQUETA 8 M3                 1.00 25.00 25.00 0.007 0.18

SUBTOTAL M 0.18

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

CHOFER CH C1 1.00 5.29 5.29 0.007 0.04

SUBTOTAL N 0.04

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.22

INDIRECTOS (%) 20.00% 0.04

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.26

VALOR OFERTADO 0.26

SON: CERO DOLARES, 26/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  5  DE  31

RUBRO   :      5 UNIDAD: M3

DETALLE :      RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MEJORAMIENTO 15.78

ESPECIFICACIONES: SUB-BASE CLASE III, COMPACTACION SEGUN MOP-001
E2042 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.14

COMPACTADOR 5.5 HP            1.00 3.00 3.00 0.500 1.50

SUBTOTAL M 1.64

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.500 1.80

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.50 4.04 2.02 0.500 1.01

SUBTOTAL N 2.81

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 1.150 3.55 4.08

M3 0.030 0.75 0.02

SUBTOTAL O 4.10

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.55

INDIRECTOS (%) 20.00% 1.71

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.26

VALOR OFERTADO 10.26

SON: DIEZ DOLARES, 26/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -

MATERIAL DE MEJORAMIENTO TIPO MTOP

AGUA



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  6  DE  31

RUBRO   :      6 UNIDAD: M3/KM

DETALLE :      TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO (>50<60 KM) 891.90

ESPECIFICACIONES: CARRETERA LASTRADA
E2130 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.00

VOLQUETA 8 M3                 1.00 25.00 25.00 0.007 0.18

SUBTOTAL M 0.18

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

CHOFER CH C1 1.00 5.29 5.29 0.007 0.04

SUBTOTAL N 0.04

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.22

INDIRECTOS (%) 20.00% 0.04

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.26

VALOR OFERTADO 0.26

SON: CERO DOLARES, 26/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  7  DE  31

RUBRO   :      7 UNIDAD: KG

DETALLE :      ACERO DE REFUERZO f'y= 4200 kg/cm2 EN PLINTOS 285.25

E1002 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.02

SUBTOTAL M 0.02

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.036 0.13

FIERRERO EO D2 1.00 3.65 3.65 0.036 0.13

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1.00 4.04 4.04 0.036 0.15

SUBTOTAL N 0.41

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 1.050 1.00 1.05

KG 0.050 2.00 0.10

SUBTOTAL O 1.15

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.58

INDIRECTOS (%) 20.00% 0.32

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.90

VALOR OFERTADO 1.90

SON: UN DOLAR, 90/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -

ACERO DE REFUERZO

ALAMBRE GALVANIZADO



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  8  DE  31

RUBRO   :      8 UNIDAD: M3

DETALLE :      REPLANTILLO DE HS F´C=210 KG/CM2 0.12

CN013 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1.40

CONCRETERA 1 SACO             1.00 3.75 3.75 0.850 3.19

SUBTOTAL M 4.59

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 7.00 3.60 25.20 0.850 21.42

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1.00 4.04 4.04 0.850 3.43

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.65 3.65 0.850 3.10

SUBTOTAL N 27.95

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

SACO 7.500 8.00 60.00

M3 0.530 9.31 4.93

M3 0.800 8.00 6.40

M3 0.250 0.75 0.19

U 6.000 1.88 11.28

U 4.000 3.75 15.00

KG 0.500 1.30 0.65

SUBTOTAL O 98.45

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

M3 0.530 14.69 7.79

M3 0.800 14.69 11.75

SUBTOTAL P 19.54

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 150.53

INDIRECTOS (%) 20.00% 30.11

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 180.64

VALOR OFERTADO 180.64

SON: CIENTO OCHENTA DOLARES, 64/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

AGUA

TIRAS DE ENCOFRADO DE 1"X4 ML

CUARTONES DE ENCOFRADO DE 4 ML

CLAVOS 2 1/2"

ARENA

RIPIO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -

CEMENTO PORTLAND

ARENA

RIPIO



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  9  DE  31

RUBRO   :      9 UNIDAD: M3

DETALLE :      HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 6.65

E1284 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 2.06

CONCRETERA 1 SACO             1.00 3.75 3.75 1.250 4.69

VIBRADOR                      1.00 3.13 3.13 1.250 3.91

SUBTOTAL M 10.66

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 7.00 3.60 25.20 1.250 31.50

ENCOFRADOR EO D2 1.00 3.65 3.65 1.250 4.56

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1.00 4.04 4.04 1.250 5.05

SUBTOTAL N 41.11

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

SACO 7.500 8.00 60.00

M3 0.530 9.31 4.93

M3 0.800 8.00 6.40

M3 0.250 0.75 0.19

U 1.600 7.50 12.00

U 0.100 0.07 0.01

U 3.200 3.75 12.00

SUBTOTAL O 95.53

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

M3 0.530 14.69 7.79

M3 0.800 14.69 11.75

SUBTOTAL P 19.54

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 166.84

INDIRECTOS (%) 20.00% 33.37

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 200.21

VALOR OFERTADO 200.21

SON: DOSCIENTOS DOLARES, 21/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

AGUA

TABLA DE ENCOFRADO 0.20x4m

CLAVOS DE ACERO 1 1/2"

CUARTONES DE ENCOFRADO DE 4 ML

ARENA

RIPIO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -

CEMENTO PORTLAND

ARENA

RIPIO



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  10  DE  31

RUBRO   :      10 UNIDAD: M2

DETALLE :      CONTRAPISO H.S F´C=210 KG/CM2 e=10 cm 31.18

E1098 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.05

CONCRETERA 1 SACO             1.00 3.75 3.75 0.090 0.34

ALISADORA DE PISOS            1.00 3.75 3.75 0.090 0.34

SUBTOTAL M 0.73

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.090 0.32

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.65 3.65 0.090 0.33

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1.00 4.04 4.04 0.090 0.36

SUBTOTAL N 1.01

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

SACO 0.750 8.00 6.00

M3 0.053 9.31 0.49

M3 0.080 11.46 0.92

M3 0.023 0.75 0.02

KG 0.010 1.30 0.01

U 4.000 0.07 0.28

M2 1.000 2.35 2.35

U 0.400 7.50 3.00

SUBTOTAL O 13.07

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

M3 0.053 14.69 0.78

M3 0.080 14.69 1.18

SUBTOTAL P 1.96

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 16.77

INDIRECTOS (%) 20.00% 3.35

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 20.12

VALOR OFERTADO 20.12

SON: VEINTE DOLARES, 12/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

RIPIO 1/2

AGUA

ALAMBRE NEGRO # 18

CLAVOS DE ACERO 1 1/2"

MALLA ELECTROSOLDADA 4.5-15

TABLA DE ENCOFRADO 0.20x4m

ARENA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -

CEMENTO PORTLAND

ARENA

RIPIO 1/2



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  11  DE  31

RUBRO   :      11 UNIDAD: U

DETALLE :      PLACA METALICA 200X200 CM  e=6 mm 18.00

ESPECIFICACIONES: ACERO A36-COLOCADO EN OBRA
E1460 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.12

EQUIPO DE OXICORTE            1.00 15.00 15.00 0.170 2.55

HERRAMIENTA ELECTRICA MANUAL  1.00 1.25 1.25 0.170 0.21

SOLDADORA ELECTRICA 240 A     1.00 2.50 2.50 0.330 0.83

SUBTOTAL M 3.71

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

FIERRERO EO D2 1.00 3.65 3.65 0.330 1.20

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.330 1.19

SUBTOTAL N 2.39

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 1.800 1.60 2.88

KG 1.000 2.95 2.95

SUBTOTAL O 5.83

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.93

INDIRECTOS (%) 20.00% 2.39

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 14.32

VALOR OFERTADO 14.32

SON: CATORCE DOLARES, 32/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -

ACERO LAMINADO A36

ELECTRODOS 6011



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  12  DE  31

RUBRO   :      12 UNIDAD: U

DETALLE :      PLACA METALICA 200X400 CM  e=6 mm 10.00

ESPECIFICACIONES: ACERO A36-COLOCADO EN OBRA
E1460 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.12

EQUIPO DE OXICORTE            1.00 15.00 15.00 0.170 2.55

HERRAMIENTA ELECTRICA MANUAL  1.00 1.25 1.25 0.170 0.21

SOLDADORA ELECTRICA 240 A     1.00 2.50 2.50 0.330 0.83

SUBTOTAL M 3.71

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

FIERRERO EO D2 1.00 3.65 3.65 0.330 1.20

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.330 1.19

SUBTOTAL N 2.39

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 1.800 1.60 2.88

KG 1.000 2.95 2.95

SUBTOTAL O 5.83

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.93

INDIRECTOS (%) 20.00% 2.39

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 14.32

VALOR OFERTADO 14.32

SON: CATORCE DOLARES, 32/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -

ACERO LAMINADO A36

ELECTRODOS 6011



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  13  DE  31

RUBRO   :      13 UNIDAD: Kg

DETALLE :      INSTALACION DE ACERO A36 1,522.16

CN032 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.01

ANDAMIOS METALICOS            1.00 1.66 1.66 0.033 0.05

SOLDADORA ELECTRICA 240 A     1.00 2.50 2.50 0.033 0.08

CORTADORA DE HIERRO           1.00 1.83 1.83 0.033 0.06

SUBTOTAL M 0.20

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.033 0.12

INSTALADOR EN GENERAL EO D2 1.00 3.65 3.65 0.033 0.12

SUBTOTAL N 0.24

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 1.000 1.15 1.15

KG 0.060 2.95 0.18

SUBTOTAL O 1.33

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.77

INDIRECTOS (%) 20.00% 0.35

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.12

VALOR OFERTADO 2.12

SON: DOS DOLARES, 12/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -

ACERO A36

ELECTRODOS 6011



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  14  DE  31

RUBRO   :      14 UNIDAD: Kg

DETALLE :      PINTURA ANTICORROSIVA 1,522.16

ESPECIFICACIONES: DOS MANOS
E1423 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.01

ANDAMIOS METALICOS            1.00 1.66 1.66 0.015 0.02

COMPRESOR 1 HP                1.00 3.00 3.00 0.015 0.05

SUBTOTAL M 0.08

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.015 0.05

PINTOR EO D2 1.00 3.65 3.65 0.015 0.05

SUBTOTAL N 0.10

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

GLN 0.005 10.35 0.05

LT 0.004 8.00 0.03

GLN 0.010 6.00 0.06

SUBTOTAL O 0.14

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.32

INDIRECTOS (%) 20.00% 0.06

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.38

VALOR OFERTADO 0.38

SON: CERO DOLARES, 38/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PINTURA ANTICOROSIVA

FONDO UNIPRIMER

DILUYENTE

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  15  DE  31

RUBRO   :      15 UNIDAD: U

DETALLE :      PERNO EXPANSIBLE 4 1/4"x1/2" 80.00

DKPGD 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.05

HERRAMIENTA ELECTRICA MANUAL  1.00 1.25 1.25 0.100 0.13

SUBTOTAL M 0.18

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.200 0.72

FIERRERO EO D2 1.00 3.65 3.65 0.100 0.37

SUBTOTAL N 1.09

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 1.90 1.90

SUBTOTAL O 1.90

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.17

INDIRECTOS (%) 20.00% 0.63

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.80

VALOR OFERTADO 3.80

SON: TRES DOLARES, 80/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PERNO EXPANSIBLE 4 1/4 " X 1/2"

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  16  DE  31

RUBRO   :      16 UNIDAD: U

DETALLE :      PERNO EXPANSIBLE 3 3/4"x1/2" 80.00

DKPGC 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.05

HERRAMIENTA ELECTRICA MANUAL  1.00 1.25 1.25 0.100 0.13

SUBTOTAL M 0.18

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.200 0.72

FIERRERO EO D2 1.00 3.65 3.65 0.100 0.37

SUBTOTAL N 1.09

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 1.80 1.80

SUBTOTAL O 1.80

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.07

INDIRECTOS (%) 20.00% 0.61

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.68

VALOR OFERTADO 3.68

SON: TRES DOLARES, 68/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -

PERNO EXPANSIBLE 3 3/4" X 1/2"



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  17  DE  31

RUBRO   :      17 UNIDAD: M2

DETALLE :      CUBIERTA DE POLICARBONATO 8mm 44.07

CN030 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.12

ANDAMIOS METALICOS            1.00 1.66 1.66 0.330 0.55

SUBTOTAL M 0.67

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.330 1.19

INSTALADOR EN GENERAL EO D2 1.00 3.65 3.65 0.330 1.20

SUBTOTAL N 2.39

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M2 1.000 21.70 21.70

U 0.044 92.00 4.05

U 0.261 4.20 1.10

M 0.465 2.05 0.95

U 1.743 0.09 0.16

SUBTOTAL O 27.96

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 31.02

INDIRECTOS (%) 20.00% 6.20

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 37.22

VALOR OFERTADO 37.22

SON: TREINTA Y SIETE DOLARES, 22/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

CINTA ANTIDUST

PERNO ANTIPERFORANTE 1X12

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -

LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM

CONECTOR DE POLICARBONATO

U REMATE POLICARBONATO



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  18  DE  31

RUBRO   :      18 UNIDAD: M2

DETALLE :      PLANCHAS DE ACERO PARA LETRERO 0.5MM 13.90

CN033 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.07

SOLDADORA ELECTRICA 240 A     1.00 2.50 2.50 0.180 0.45

SUBTOTAL M 0.52

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

INSTALADOR EN GENERAL EO D2 1.00 3.65 3.65 0.180 0.66

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.180 0.65

SUBTOTAL N 1.31

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M2 1.000 3.93 3.93

KG 0.010 2.95 0.03

SUBTOTAL O 3.96

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.79

INDIRECTOS (%) 20.00% 1.16

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.95

VALOR OFERTADO 6.95

SON: SEIS DOLARES, 95/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

ELECTRODOS 6011

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -

PLANCHA DE ACERO LAMINADO EN FRIO 0.5 MM



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  19  DE  31

RUBRO   :      19 UNIDAD: M2

DETALLE :      MAMPOSTERIA BLOQUE LIVIANO 7.15

E1350 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.20

SUBTOTAL M 0.20

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.350 1.26

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.65 3.65 0.350 1.28

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1.00 4.04 4.04 0.350 1.41

SUBTOTAL N 3.95

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 11.330 0.34 3.85

SACO 0.050 8.00 0.40

M3 0.005 9.31 0.05

M3 0.010 0.75 0.01

KG 1.930 1.00 1.93

SUBTOTAL O 6.24

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

M3 0.005 14.69 0.07

SUBTOTAL P 0.07

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.46

INDIRECTOS (%) 20.00% 2.09

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 12.55

VALOR OFERTADO 12.55

SON: DOCE DOLARES, 55/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

ARENA

AGUA

ACERO DE REFUERZO

ARENA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -

BLOQUE POMEZ e=7 cm

CEMENTO PORTLAND



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  20  DE  31

RUBRO   :      20 UNIDAD: M2

DETALLE :      ENLUCIDO VERTICAL ALISADO 14.30

ESPECIFICACIONES: MORTERO 1:3
E1211 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.23

ANDAMIOS METALICOS            1.00 1.66 1.66 0.500 0.83

SUBTOTAL M 1.06

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.500 1.80

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.65 3.65 0.500 1.83

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1.00 4.04 4.04 0.250 1.01

SUBTOTAL N 4.64

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

SACO 0.113 8.00 0.90

M3 0.011 9.31 0.10

M3 0.008 0.75 0.01

SUBTOTAL O 1.01

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

M3 0.011 14.69 0.16

SUBTOTAL P 0.16

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.87

INDIRECTOS (%) 20.00% 1.37

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.24

VALOR OFERTADO 8.24

SON: OCHO DOLARES, 24/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

CEMENTO PORTLAND

ARENA

AGUA

ARENA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  21  DE  31

RUBRO   :      21 UNIDAD: M2

DETALLE :      PINTURA SATINADA INTERIOR Y EXTERIOR 14.30

ESPECIFICACIONES: ACABADO DOS MANOS
E1430 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.10

ANDAMIOS METALICOS            1.00 1.66 1.66 0.210 0.35

SUBTOTAL M 0.45

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.210 0.76

PINTOR EO D2 1.00 3.65 3.65 0.210 0.77

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.50 4.04 2.02 0.210 0.42

SUBTOTAL N 1.95

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

GLN 0.050 19.00 0.95

U 0.200 0.40 0.08

M3 0.013 0.75 0.01

U 0.020 2.00 0.04

KG 1.000 0.96 0.96

SUBTOTAL O 2.04

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4.44

INDIRECTOS (%) 20.00% 0.89

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 5.33

VALOR OFERTADO 5.33

SON: CINCO DOLARES, 33/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

EMPASTE

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -

PINTURA SATINADO COLOR

LIJA HIERRO

AGUA

RODILLO



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  22  DE  31

RUBRO   :      22 UNIDAD: ML

DETALLE :      MADERA PLASTICA E=3 CM 123.00

CN155 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.00

SUBTOTAL M 0.00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.010 0.04

INSTALADOR EN GENERAL EO D2 1.00 3.65 3.65 0.010 0.04

SUBTOTAL N 0.08

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

ML 1.050 8.00 8.40

U 6.083 0.40 2.43

ML 0.290 1.32 0.38

SUBTOTAL O 11.21

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.29

INDIRECTOS (%) 20.00% 2.26

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13.55

VALOR OFERTADO 13.55

SON: TRECE DOLARES, 55/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PLATINA 1 1/2"X3/16"

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -

MADERA PLASTICA E=3 CM

PERNO DE CABEZA REDONDA DE 1/2



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  23  DE  31

RUBRO   :      23 UNIDAD: M2

DETALLE :      COLOCACION DE ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM GRIS 6.51

CN156 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.17

SUBTOTAL M 0.17

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 2.00 3.60 7.20 0.300 2.16

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1.00 4.04 4.04 0.300 1.21

SUBTOTAL N 3.37

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M2 1.000 12.35 12.35

SUBTOTAL O 12.35

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

M2 1.000 2.00 2.00

SUBTOTAL P 2.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 17.89

INDIRECTOS (%) 20.00% 3.58

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 21.47

VALOR OFERTADO 21.47

SON: VEINTIÚN DOLARES, 47/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -

ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM GRIS

ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM GRIS



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  24  DE  31

RUBRO   :      24 UNIDAD: M2

DETALLE :      COLOCACION DE ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM ROJO 3.44

CN157 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.17

SUBTOTAL M 0.17

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 2.00 3.60 7.20 0.300 2.16

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1.00 4.04 4.04 0.300 1.21

SUBTOTAL N 3.37

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M2 1.000 12.35 12.35

SUBTOTAL O 12.35

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

M2 1.000 2.00 2.00

SUBTOTAL P 2.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 17.89

INDIRECTOS (%) 20.00% 3.58

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 21.47

VALOR OFERTADO 21.47

SON: VEINTIÚN DOLARES, 47/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -

ADOQUIN HOLANDES II 10X20X6 CM ROJO

ADOQUIN HOLANDES II 10X20X6 CM ROJO



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  25  DE  31

RUBRO   :      25 UNIDAD: M2

DETALLE :      COLOCACION DE ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM NARANJA 6.51

CN158 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.17

SUBTOTAL M 0.17

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 2.00 3.60 7.20 0.300 2.16

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1.00 4.04 4.04 0.300 1.21

SUBTOTAL N 3.37

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M2 1.000 12.35 12.35

SUBTOTAL O 12.35

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

M2 1.000 2.00 2.00

SUBTOTAL P 2.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 17.89

INDIRECTOS (%) 20.00% 3.58

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 21.47

VALOR OFERTADO 21.47

SON: VEINTIÚN DOLARES, 47/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -

ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM NARANJA

ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM NARANJA



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  26  DE  31

RUBRO   :      26 UNIDAD: M3

DETALLE :      RELLENO DE TIERRA VEGETAL 1.76

CN162 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.09

SUBTOTAL M 0.09

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 2.00 3.60 7.20 0.250 1.80

SUBTOTAL N 1.80

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

SACO 0.150 6.00 0.90

M3 1.200 6.00 7.20

SUBTOTAL O 8.10

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9.99

INDIRECTOS (%) 20.00% 2.00

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 11.99

VALOR OFERTADO 11.99

SON: ONCE DOLARES, 99/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

ABONO

TIERRA AGRICOLA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  27  DE  31

RUBRO   :      27 UNIDAD: M2

DETALLE :      CESPED NATURAL (GRAMILLON) 17.60

CN159 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.18

SUBTOTAL M 0.18

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

JARDINERO EO E2 2.00 3.60 7.20 0.500 3.60

SUBTOTAL N 3.60

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M2 1.000 7.00 7.00

SUBTOTAL O 7.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.78

INDIRECTOS (%) 20.00% 2.16

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 12.94

VALOR OFERTADO 12.94

SON: DOCE DOLARES, 94/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

CESPED NATURAL (GRAMILLON)

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  28  DE  31

RUBRO   :      28 UNIDAD: U

DETALLE :      PLANTA DE CERRAMIENTO DURANTA 239.00

CN160 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.02

SUBTOTAL M 0.02

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 2.00 3.60 7.20 0.050 0.36

SUBTOTAL N 0.36

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 0.30 0.30

SUBTOTAL O 0.30

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.68

INDIRECTOS (%) 20.00% 0.14

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.82

VALOR OFERTADO 0.82

SON: CERO DOLARES, 82/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -

DURANTA



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  29  DE  31

RUBRO   :      29 UNIDAD: U

DETALLE :      ARBOL DE ALIGUSTRE 5.00

CN165 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.09

SUBTOTAL M 0.09

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 2.00 3.60 7.20 0.250 1.80

SUBTOTAL N 1.80

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 8.00 8.00

SUBTOTAL O 8.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9.89

INDIRECTOS (%) 20.00% 1.98

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 11.87

VALOR OFERTADO 11.87

SON: ONCE DOLARES, 87/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -

ARBOL DE ALIGUSTRE



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  30  DE  31

RUBRO   :      30 UNIDAD: U

DETALLE :      INSTALACION DE LAMPARAS FLORECENTES LEDS 10.00

CN020 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.27

ANDAMIOS METALICOS            1.00 1.66 1.66 0.500 0.83

SUBTOTAL M 1.10

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.700 2.52

MAESTRO ELECTRICO EO C1 1.00 4.04 4.04 0.700 2.83

SUBTOTAL N 5.35

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 13.57 13.57

ML 20.000 0.54 10.80

U 0.500 15.00 7.50

SUBTOTAL O 31.87

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 38.32

INDIRECTOS (%) 20.00% 7.66

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 45.98

VALOR OFERTADO 45.98

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES, 98/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

LAMPARA LEDS DE 60 CM

CABLE #10

FOTOCELULA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  31  DE  31

RUBRO   :      31 UNIDAD: ML

DETALLE :      CANAL DE TOOL PARA AGUAS LLUVIAS 6.00

CN088 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.04

ANDAMIOS METALICOS            1.00 1.66 1.66 0.070 0.12

SUBTOTAL M 0.16

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 2.00 3.60 7.20 0.070 0.50

INSTALADOR EN GENERAL EO D2 1.00 3.65 3.65 0.070 0.26

SUBTOTAL N 0.76

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

ML 1.000 9.00 9.00

SUBTOTAL O 9.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9.92

INDIRECTOS (%) 20.00% 1.98

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 11.90

VALOR OFERTADO 11.90

SON: ONCE DOLARES, 90/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 28 DE JULIO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

CANAL DE TOOL

PROYECTO: CONSTRUCCION DE VARIOS PARADEROS EN LA PARROQUIA SAN PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO -
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Perno expansivo tipo cuña 4   x   "14 x   "12 "
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